Приложение № 3
к концессионному соглашению
от «15» октября  2010 г.
Объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения и срок их создания и реконструкции

1. Реконструкция электрических сетей в г. Великий Устюг.

              Получение технических условий от сетей ПО «Великоустюгские электрические сети».
Выполнение рабочих проектов реконструкции электрических сетей, экспертиза и согласования рабочей документации. Реализация проекта реконструкции электрических сетей в части реконструкции РП-1 по ул. Шильниковского в г. Великий Устюг.

Выполнение работ до 31.12.2015.

2. Строительство крытой автостоянки

Строительство крытой автостоянки в кирпичном исполнении не менее 6 боксов, общей площадью 670 кв.м. Сдача объекта в эксплуатацию.

Выполнение работ до 31.12.2019

             3. Дополнительные инвестиции на повышение технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения за счёт реконструкции (замены), других работ по утвержденной концедентом программе.

         В 2011 году размер дополнительных инвестиции на повышение технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения за счёт реконструкции (замены) технологических электросетевых комплексов составляет 1 000 000 рублей. Впоследствии размер дополнительных инвестиций ежегодно корректируется на коэффициент инфляции, утвержденный органами государственной статистики по Вологодской области за истекший период, но составляет не менее 1 000 000 рублей.

         Инвестиционная программа должна быть утверждена Концедентом до 01.03.2011.
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